SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

TOMADA DE PRECOS N ° 02/ 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER/RS, JOSE FL AVIO
GODOY DA ROSA, no uso de suas atribuicbes e de acordo com a Lei 8.666/93 e
alteracdes, torna publico que, as 09h do dia 18 de Abril de 2019, na sala de Licitacd es
da Prefeitura Municipal de Fontoura Xavier, sita a Av 25 de Abril, 920, estardo sendo
recebidos os envelopes contendo documentacdo e propostas, modalidade Tomada de
Precos, Tipo Menor Preco Global, para Construcdo de Pavimentacdo com
Paralelepipedo Rua Projetada 72 e Avenida Assis do  Sul, conforme rela¢@o descrita
em anexo. A Abertura dos envelopes sera cinco (05) minutos ap6s o horario acima
estabelecido de acordo com os itens a seguir e das condi¢des gerais deste edital.

I-DO OBJETO:

Contratacdo de méo de obra e fornecimento de material para obra em
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA Construcdo de Pavimentagdo com
Paralelepipedo Rua Projetada 72 e Avenida Assis do Sul, conforme Contrato de
Repasse n° 867620/2018/MCIDADES/CAIXA, Operacdo 10 53895-73, e Projeto
Técnico em anexo.

Il - DOPROCEDIMENTO:
Os Licitantes deverdo entregar em dois envelopes lacrados, no endereco
acima, contendo cada um, em sua parte externa frontal os seguintes dizeres:

Envelope n° 01 — HABILITACAO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER
TOMADA DE PRECOS N° 02/ 2019
NOME DA PROPONENTE

Envelope n® 02 - PROPOSTA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER
TOMADA DE PRECOS 02 /2019
NOME DA PROPONENTE

lI-DA HABILITACAO:
Da Habilitacdo, no envelope n°® 01, devera apresentar 0s seguintes

documentos:

a) Certiddo de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) Certiddo de Regularidade do FGTS;

c) Certiddo Negativa dos Tributos Municipais;

d) Certiddo Negativa de Débitos Estaduais;

e) Cartdo CNPJ;



f) Alvara de Licenca p/ localizagdo e funcionamento;

g) Certiddo Negativa e Faléncia e Concordata;

h) Cartdo DIC/TE

i) Declaracdo de atendimento ao Decreto 4.358/02, firmada pelo representante da
licitante que ndo emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de que ndo emprega menores de 16 anos, ressalvado o menor, a partir
de 14 anos, na condi¢do de aprendiz;

j) Certidao de registro no CREA e/ ou CAU, da empresa licitante;

k) Certidao de registro no CREA e/ou CAU, do Responséavel Técnico ligado ao objeto
da licitacao;

[) Certiddo ou Atestado da Empresa e/ou do Responsavel Técnico da Empresa
comprovando a boa execucédo dos servigos compativel com o objeto desta Licitacao,
fornecido por Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, devidamente certificado
pelo CREA e/ou CAU,

m) Termo de responsabilidade da empresa ou entidade licitante, comprovando as
plenas condi¢cdes de cumprir com as normas do Edital.

n) Registro na OCERGS, juntamente com a Certiddo de Regularidade, em caso de
Cooperativas;

o) Certificado de Registro Cadastral junto ao Municipio.

p) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme nova redacdo do
art. 642-A, da Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT, trazida pela Lei
n° 12.440/2011.

gq) Declaracdo emitida pela empresa atestando que a mesma nao possui em seu
quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de
sociedade de economia mista.

r) Declaracdo da empresa informando o CNAE — Classificacdo Nacional de Atividades
Econdmicas que representa a atividade de maior receita da empresa.

OBS. 1: Os documentos acima,pertinentes a habilitacdo, poderdo ser apresentados em
original, por cépia autenticada por cartério competente ou por servidor municipal, ou
ainda, publicado em 6rgéo de imprensa oficial.

OBS. 2: As micro empresas e empresas de pequeno porte, para fins de aplicabilidade da
Lei Complementar n° 123/2006 deverdo apresentar Declaragdo na qual firme ser
empresa de pequeno porte ou micro empresa, no envelope de n°. 01 — HABILITACAO. A
microempresa e empresa de pequeno porte que possuir restricdo em qualquer dos
documentos de regularidade fiscal e trabalhista, previstos neste edital, terd sua
habilitagdo condicionada a nova documentagdo que comprove a sua regularidade em
cinco dias Uteis a contar da data em que for declarada vencedora do certame.

Obs. 3: O beneficio de que trata a OBS 2 ndo eximira a microempresa e a empresa de
pequeno porte de apresentacdo de todos os documentos exigidos, ainda que
apresentem alguma restricao.

Obs. 4. O prazo citado na Obs. 2 poderd ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, a critério da Administracdo, sob requerimento do interessado, de forma
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

Obs. 5: A néo regularizacdo da documentacdo, no prazo fixado na OBS. 2 c/c OBS 4
implicara na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis,



sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para assinatura do contrato, ou revogar a licitacdo.

Obs. 6: As empresas que tenham como Atividade Econdmica Principal, Servicos de
Engenharia, estdo dispensadas da apresentacdo da Prova de inscricdo no Cadastro de
Contribuintes do Estado (DIC-TE).

IV- PROPOSTA:

Da proposta no Envelope n° 02, devera ser apresentada, datilografada ou
impressa ou ainda manuscrita em letra de forma legivel, sem rasuras ou borrdes, em
uma via, datada e assinada, em envelope lacrado com o numero da licitacdo e o nome
da proponente na parte externa do envelope, constando ainda os seguintes topicos:

A) Preco devera incluir o fornecimento de Material, Mao de obra e outros encargos,
em Reais, desprezando-se 0s milésimos de reais (Lei Federal 9.069 que dispde sobre o
Plano Real, Sistema Monetario Nacional);

B) Validade de proposta: ndo inferior a 60 (sessenta) dias;

C) Prazo de realizacdo da obra n&o superior a 08 (oito) meses a contar da
assinatura do Contrato, conforme cronograma fisico, descontado os dias de chuva e
agueles impossibilitados por motivos n&o provocados pelo Contratado, sempre
acompanhado de laudo do responsavel pela Fiscaliza¢do da obra;

D) Cronograma Fisico para execucéo da obra assinada pelo Responsavel Técnico;
E) Orcamento reduzido e detalhado (PADRAO CAIXA, conforme anexo ).

F) BDI padréo conforme acérdéo n.° 3938/2013 — TCU, conforme modelo anexo.

Observacfes Gerais sobre a proposta:

A) O preco devera incluir o fornecimento de material, mao de obra e outros encargos;

B) No caso de discordancia entre os precos unitario e global, prevalecera neste, o valor
por extenso e naquele o valor numérico.

C) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apos obedecido o disposto no
Art.3° § 2° da Lei 8.666/93, sera utilizado sorteio, em ato publico, com convocagéo prévia
de todos os licitantes, ou ainda no mesmo dia da abertura da documentacdo e
propostas, caso os licitantes abram mao do prazo recursal estabelecido pela Lei supra
mencionada.

V- PRECO MAXIMO ORCADO
Segundo orgcamento efetuado pelo Setor de Engenharia deste Municipio, o preco
méximo conforme orgamento em anexo:

ITEM DESCRICAO PO (R$)

01 Construgéo de Pavimentacéo com 240.818,99
Paralelepipedo Rua Projetada 72 e Avenida
Assis do Sul.




VI- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Em todas as fases da presente licitacdo serdo observadas as normas

previstas no Art. 109 da Lei 8.666/93.

VII- CADASTRAMENTO:

Para efeito de cadastramento, os interessados dever &o apresentar

até a data de 15 de Abril de 2019 , os seguintes documentos:

1) Habilitacdo Juridica :

a)
b)
c)

d)

Cédula de Identidade dos Diretores;

Registro Comercial no caso de empresa individual;

Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente
registrado em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de
Sociedade por A¢des, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

No caso de cooperativas, deverdo apresentar o registro na OCERGS,
juntamente com a Certiddo de Regularidade;

Declaracdo de que ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e que ndo emprega menor de dezesseis
anos, na forma do Modelo Constante do Anexo deste Edital.

2) Regularidade Fiscal:

a)
b)

c)
d)
e)

f)
9)

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ)
Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado (DIC-TE), se
nao isento;

Prova de inscricdo no Cadastro Municipal de Contribuintes, relativo a sede
do Licitante pertinente ao seu ramo de atividade;

Prova de Regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, sendo a
ltima do domicilio ou sede do licitante.

Certiddo de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Uniéo;

CRF do FGTS;

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme nova
redacdo do art. 642-A, da Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT,
trazida pela Lei n® 12.440/2011.

3) Qualificacdo Econbmica-Financeira:

a)

b)

Certiddao Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo Distribuidor
da sede da Pessoa Juridica com no méaximo 60 dias;

Balanco Patrimonial e demonstracdo contdbil do dltimo exercicio
financeiro, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a
boa situacao financeira da empresa.

4) Capacita¢do Técnica:

a)

b)

Certidao de Registro no CREA e/ou CAU, da Empresa e do Responséavel
Técnico;

Certidao ou Atestado da Empresa e/ou do Responsavel Técnico ligado a
empresa comprovando a boa execugdo dos servicos compativel com o
objeto desta Licitacao, fornecido por Pessoa Juridica de Direito Publico ou
Privado, devidamente certificado pelo CREA e/ou CAU;



c) No caso de Cooperativas, deverao apresentar registro na OCERGS,
juntamente com a Certiddo de Regularidade.

Obs. 1: Os documentos supra mencionados poderdo ser apresentados em original, por
qualquer processo de copia autenticada por Cartério competente, por Funcionario da
Administracdo ou Publicagdo em Orgéo de Imprensa Oficial.

Obs. 2: A empresa que pretende se utilizar dos beneficios previstos nos artigos 42 a 45
da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 devera apresentar Declaracéo
firmada por contador de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno
porte, além de todos os documentos previstos neste edital.

VIII - DO PAGAMENTO:

a) O pagamento sera efetuado, contra apresentacdo das faturas com
laudo de medicao do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal, conforme cronograma
Fisico-Financeiro, em moeda corrente nacional, sem reajustes, condicionados a
liberacdo do érgéo gestor.

b) No ato do pagamento, serdo retidos ISSQN sobre a obra total,
observadas as disposicdes do item 7.02 do anexo da Lei Complementar n°. 116/03;

c) Serao retidos na fonte no ato dos pagamentos, os valores referentes a
demais encargos que vierem a ser criados, passiveis de retencdo conforme Legislacéo
vigente.

IX - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

a) Esgotados todos os prazos recursais, a Administracdo convocard o
vencedor para no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, para assinar o contrato, sob pena de
decair o direito & contratacdo, sem prejuizo da pena de multa, no valor correspondente a
10% (dez por cento) do valor do contrato e da aplicacdo das demais sang¢Oes previstas
nos Artigos 81 e 87 da Lei 8.666/93;

b) O prazo de que trata o item anterior podera ser prorrogado uma vez,
pelo mesmo periodo desde que seja feito de forma motivada e justificada e durante o
transcurso do prazo constante no item anterior;

c) Se dentro do prazo, o convocado nao assinar o contrato, a
Administracdo convocara os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para
assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pelo 1°
colocado, inclusive quanto aos pre¢os ou entdo revogara a Licitagdo.

X - DO CONTRATO:

a) Por motivo técnico e havendo recurso orcamentéario, o Municipio podera
aditar o contrato, obedecendo a Lei 8.666/93 e mantidas as condicfes iniciais da
proposta inicial;

b) A inobservancia de qualquer estipulacdo contratual implicara em multa
de 0,5% (meio por cento) por dia de infracdo ou imediata rescisdo do contrato,
independente de notificacdo, cumulada com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
contratado;

¢) Do contrato a ser assinado com o vencedor desta licitacdo constardo
clausulas necessarias, previstas no Art.55 e a possibilidade de rescisdo do contrato, na
forma determinada nos Art. 77 a 79 da Lei 8.666/93



d) A Administracdo se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, a
obra ou servicos executados em desacordo com o contratado. Responsabilizando-se a
contratada pela demolicdo e consequente restituicdo de qualquer porcdo de obra ou
servigco realizado em desacordo com o pactuado, bem como, a devida retirada e
substituicdo do material inadequado ou de méa qualidade sem qualquer indenizacdo ou
prorrogacéo de prazo.

e) A Empresa que vier a ser contratada devera utilizar pessoal por ela
contratada, respondendo integralmente e exclusivamente pelas Obrigacbes Tributéarias,
Fiscais, Trabalhistas, Previdenciarias e Acidentes de Trabalho, bem como perante
terceiros decorrentes da contratacéo.

f) Manter, durante todo o prazo de vigéncia contratual, as condi¢cdes de
habilitacéo e qualificacdo compativeis com a obrigacdo assumida.

Xl - DOTACAO ORCAMENTARIA:
As despesas correrdo por conta das seguintes dotacdes:

COD.REDUZ. | UNID.ORC. PROJ./ATIV. ELEMENTO COMPLEMENTO
110 07.01 1.011 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.0001
114 07.01 1.011 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.1264

XIl - DA NOTA FISCAL
A Nota Fiscal devera ser emitida em nome de;:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER
AV.25 DE ABRIL, 920

CNPJ 87.612.768/0001-02

CEP 99.370-000 FONTOURA XAVIER

TOMADA DE PRECOS 02 /2019
HOMOLOGADA EM / /
Contrato de Repasse N° 867620/2018/MCIDADES/CAIXA.

Também deve constar na nota fiscal:
Dados bancarios: nimero do banco, agéncia e conta.

O Contratado deverad descrever na Nota Fiscal, os valores referente a materiais,
equipamentos e a prestacdo do servico em separado, conforme determinacdo da
Instrucdo Normativa INSS n°. 100 de 18 de dezembro de 2003 e suas alteracdes
posteriores.

XllI- CONDICOES GERAIS:

1- Os envelopes contendo documentacdo e proposta serdo abertos na data do
recebimento conforme descrito no predmbulo do presente edital. Enquanto que as
propostas serdo abertas em conformidade com o presente edital e os artigos 43 e 109 da
Lei das LicitacOes, 8.666/93 e posteriores alteracbes, observando-se os devidos prazos
guando isto se fizer necessario.

2- Nenhuma proposta sera recebida apds o dia e horas marcados e ndo serédo permitidos
guaisquer adendos ou modificagBes nas propostas.




3- N&o se considerara qualquer oferta de vantagem néo prevista no Edital, nem prego ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

4- A Administracdo se reserva o direito de aumentar e/ou reduzir os quantitativos em até
25% conforme lhe faculta a lei.

5- A presente licitacdo reger-se-a pelas resolugdes contidas neste Edital e pela Lei
8.666/93 e suas alteracbes posteriores.

6- Em todas as fases da presente licitacdo, serdo observadas as normas previstas no Art
109 da Lei 8.666/93 e em conformidade com o Art 43.

7- Seréo retidos na fonte no ato do pagamento, os valores referentes a ISSQN, IRRF e
INSS (Se for 0 caso) e demais encargos que vierem a ser criados passiveis de retencao
conforme Legislacao vigente.

8- A Municipalidade fiscalizar4 a execucao da obra, pelo Engenheiro Civil da Prefeitura
Municipal, podendo sustar os pagamentos no todo ou em parte, se 0s servicos estiverem
em desacordo com as condi¢Bes técnicas exigidas.

9- Havendo licitante de outros Estados da Unido h& necessidade de apresentacdo e
anexacdo a documentacdo da Empresa, de Certiddo vistada pelo CREA — RS e/ou a
mesma do Estado do RS, autorizando a participacdo da empresa na realizacdo da obra
conforme Lei Federal 5.194 / 66.

10- O tempo em que a obra permanecer embargada serd contado como de execucao.

11- Caso haja proposta de precos apresentadas por Cooperativas, considerar-se-a para
fins de julgamento da proposta, acréscimo de 15% (quinze por cento) sobre o valor
ofertado aplicado sobre o percentual referente a mao de obra, nos termos do Art.22,
IVda Lei 8.212/91 e suas alteracBes posteriores.

XIV- INFORMACOES:

1- O Edital e demais informacdes poderdo ser obtidas na Prefeitura Municipal de
Fontoura Xavier, sita a Avenida 25 de abril, 920, junto a Secretaria Municipal,
setor de licitagBes ou pelo fone (Oxx) 54 3389 1583 das 08:00 as 11:30hs e das
13:30hs as 16:30hs, e no Site:www.fontouraxavier-rs.com.br.

XV - ANEXOS:

| - DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INC.V ART.27 DA LEI 8.666/93
II - MINUTA CONTRATUAL

Il - PROJETO CONSTRUTIVO

IV -MEMORIAL DESCRITIVO

V -ORCAMENTO

VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

VII- BDI



FONTOURA XAVIER, 28 de marco de 2019.

JOSE FLAVIO GODOY DA ROSA
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO |

DECLARACAO.

REF: TOMADA DE PRECOS N°. 02/ 2019.

............................................................................... , inscrito no CNPJ ne
........................................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a),
.................................................. , portador da Carteira de Identidade n° .................. e do
CPFNO e, , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da
Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de
1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cao de aprendiz().

Representante Legal

(Observacgéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.)



ANEXO Il -

CONTRATO DE EMPREITADA PARA OBRAS POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM, O
MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER E A EMPRESA
.................. NA FORMA ABAIXO.

Pelo presente instrumento o Municipio de Fontoura Xavier, RS, com sede na Av.
25 de abril, 920, CNPJMF n.° 87.612.768/0001-02, doravante denominada
CONTRATANTE, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, JOSE FLAVIO
GODOY DA ROSA, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, e a

empresa ............ , COM Sede NA ..ovvvvveesy ceeveeenns ,com CNPJ N.° ....cooveniennn. , doravante
denominada CONTRATADA representada neste ato pelo Sr.(a) .cvveveeerennne. CPF N. ©
........... , CI'N.° .............., tendo em vista & homologacdo do resultado da Tomada de

Pregos n°® 02 / 2019, tém si justa e acordada e regidos pela Lei n°.8.666/93 e alteracdes
posteriores a celebracdo do presente contrato mediante as seguintes clausulas e
condicoes:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a contratacdo de empresas para
Construcdo de Pavimentacdo com Paralelepipedo Rua P rojetada 72 e Avenida
Assis do Sul, conforme Contrato de Repasse n° 8676 20/2018/MCIDADES/CAIXA,
Operacao 1053895-73, e Projeto Técnico.
CLAUSULA SEGUNDA — DOS RECURSOS

As despesas correrdo por conta das seguintes dotacgdes:

COD.REDUZ. |UNID.ORC. |PROJ./ATIV. ELEMENTO COMPLEMENTO
110 07.01 1.011 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.0001
114 07.01 1.011 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.1264

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

O valor do presente contrato é de R$ .................. (cerreeeeerireee e ) sendo que do
valor acima estipulado, R$ ........... CHPPPT ) se referem a materiais, e R$ ............
(cevmmmmmmmmenmeeneneeen. ) correspondem a Mao de Obra.

O pagamento se dar4 em parcelas gradativas, de acordo com o cronograma
fisico-financeiro da execucdo,mediante a expedicdo de Boletim de Medicdo do Setor de
Engenharia Civil da Prefeitura Municipal (condicdo sinequa non),vistoria realizada e
autorizada pelo 6rgao gestor, com a apresentagdo de Notas Fiscais/Faturas.

Todos os encargos trabalhistas e fiscais serdo de responsabilidade exclusiva da
Contratada.




A Empresa devera apresentar juntamente com a fatura, a matricula do INSS e
ART de execucdo da obra e na ultima fatura devera apresentar a certiddo negativa do
INSS como também a comprovagéo de pagamento através das guias do FGTS, INSS e
relacdo dos empregados alocados na obra durante o periodo de execucao.

No ato do pagamento das parcelas seréo retidos de ISSQN sobre o total geral da
obra (incluindo-se méo de obra e materiais), exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador dos servicos, fora do local da prestacdo dos servicos, que fica
sujeito ao ICMS.

Os pagamentos serdo efetuados por etapas de servicos executados (depois de
autorizado pelo 6rgéo gestor), de acordo com o boletim de medi¢éo, que basear-se-a na
planilha Orcamentaria apresentada no processo licitatorio e aprovada pela comissdo de
licitacdo, ndo admitindo em nenhuma hipétese o pagamento de materiais entregues na
obra.

CLAUSULA QUARTA — PRAZOS

A obra contratada devera ser executada, no prazo de 08 (oito) meses , contados
a partir da autorizacéo do érgao gestor.
Exclui-se do prazo acima mencionado os dias despendidos em decorréncia de:

a) Alteracdo do projeto ou especificacdes por parte do contratante;

b) Superveniéncia de fato excepcional e imprevisivel, que altere,
fundamentalmente, as condi¢des de execucdo do Contrato;

c) Impedimento na execucdo do Contrato, pér fato ou ato de terceiros,
reconhecido pela Administragcdo em documentos contemporaneos a sua ocorréncia;

d) Interrupcdo de execucdo do contrato ou diminui¢cdo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA deveré:

a) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verifiguem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados, nos prazos
estipulados;

b) Providenciar o livro “DIARIO DE OBRAS”, para as anotacdes da fiscalizacdo do
CONTRATANTE e do responsavel técnico da CONTRATADA, no tocante ao
andamento dos servicos contratados e problemas detectados, com o
estabelecimento, inclusive, de prazo para sua correcao;

c) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra
contratada e Anotacdes de Responsabilidade Técnica apresentadas em processo
licitatério a que este contrato se vincula;

d) Manter durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as
obriga¢bes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo
exigidas para a presente contratacao;

e) Empregar boa técnica na execug¢do dos servicos, com materiais de primeira
gualidade, de acordo com o previsto no Edital e Projeto Executivo;



f) Corrigir e/ou refazer os servicos e substituir os materiais, as suas expensas, nao
aprovados pela fiscalizacdo do CONTRATATANTE, caso os mesmo nao atendam
as especificagdes técnicas constante no Projeto Executivo;

g) Fornecer, além dos materiais especificados e méo de obra especializada, todas
as ferramentas necessarias, ficando responsavel por seu transporte e guarda;

h) Fornecer a seus funcionarios uniformes e equipamentos de protecao individual
(EPI's) e coletiva, adequados a execucao dos servigos, e em conformidade com
as normas de seguranca vigentes;

i) Responsabilizar-se pela obstru¢do da via durante a execuc¢do da obra, ficando
responséavel pelo conserto e reparo dos danos causados pelo uso indevido até o
termo de recebimento definitivo da obra pela prefeitura Municipal;

i) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patriménio do CONTRATANTE,
causados por seus funcionarios em virtude da execuc¢éo dos servi¢os;

k) Executar limpeza geral, ao final da execucdo dos servigcos devendo a obra ser
entregues em perfeitas condi¢cdes de ocupacao e uso;

[) Entregar os locais, objeto do contrato sem instalacdes provisoérias e livres de
entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacdo imediata
das unidades;

m) A CONTRATADA deverd utilizar pessoal de seus quadros, respondendo
integralmente e exclusivamente pelas Obrigacbes Tributarias, Fiscais,
Trabalhistas, Previdenciarias e Acidentes de Trabalho, bem como perante
terceiros decorrentes da contratacéo.

n) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros em razdo de acdo ou omisséo, dolosa ou culposa,
sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominacfes
contratuais ou legais a que estiver sujeita.

CLAUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
A CONTRATADA respondera:

a) Pelos eventuais transtornos e prejuizos causados aos servicos da
CONTRATANTE, provocado pér sua negligéncia, imprudéncia e impericia na execucao
dos servigos;

b) P6r todas as despesas relativas a pessoal e pelo recolhimento de todos os
impostos, taxas, tarifas, contribuicbes ou emolumentos que incidam ou venham incidir
sobre os servigos, apresentando os respectivos comprovantes, quando solicitados pela
CONTRATANTE;

c) Pelos danos causados as dependéncias, moveis, equipamentos e/ou a
terceiros, mesmo que involuntariamente, adotando dentro de 48 (quarenta e oito) horas
as providéncias necessarias ao ressarcimento dos prejuizos;

d) Pér quaisquer acidentes de que possam ser vitimas 0s seus téchicos ou
empregados, quando nas dependéncias da CONTRATANTE, no desempenho dos
servicos relativos a este Contrato ou em conexdo com eles;

e) Em caso de rescisdo do Contrato, dentro do principio legal, CONTRATADA e
CONTRATANTE deverao realizar levantamento da obra até entdo executada, € o
pagamento serd realizado de acordo com executado a CONTRATADA, conforme
cronograma fisico-financeiro, desde que provado o recolhimento dos encargos sociais de
sua atribuicéo;



f) A inobservancia de qualquer estipulacdo contratual implicara na Multa 0,5 %
(meio por cento) por dia de infracdo ou imediata rescisdo do contrato, independente de
notificacdo, cumulada com multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado;

CLAUSULA SETIMA — EXECUCAO, FISCALIZACAO E ACEITACA O DAS OBRAS E
SERVICOS.

1- A execucdo dos servicos do objeto deste contrato dar-se-4 dentro das
condi¢bes estabelecidas neste instrumento contratual, de conformidade com as plantas,
memoriais, anexos e demais pecas componentes do projeto arquitetdbnico mencionados
no objeto, sendo que a CONTRATADA compromete-se a executa-lo com zelo,
probidade, eficiéncia e responsabilidade, atendendo os requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranga previstos nas pertinentes “Normas Técnicas”,
formuladas pela Associacéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

2- Caberd a CONTRATADA o planejamento de execucdo da obra e servicos nos
seus aspectos administrativos e técnicos, mantendo no canteiro de obras, instalacdes
provisérias, depdsitos de materiais e equipamentos necessarios.

3- A CONTRATADA colocar4d na direcdo geral dos servicos, com presenca
permanente, profissional devidamente habilitado com aptiddes imprescindiveis ao normal
andamento das obras e servicos em consecuc¢ao do projeto.

4- A CONTRATADA, sem prejuizo de sua responsabilidade, devera comunicar a
fiscalizacdo do Municipio, qualquer eventualidade que venha ocorrer durante a execucéo
das obras e servigos.

5 — A fiscalizagdo do CONTRATANTE fica assegurado o direito de:

a) Exigir o cumprimento de todos os itens e subitens do Projeto Executivo;

b) Rejeitar todo e qualquer servico mal executado ou material de qualidade inferior ou
diferente ao especificado no Projeto Executivo, estipulando prazo para a sua retirada e
refazimento do servico, sob dnus da CONTRATADA;

6- A CONTRATADA mantera no canteiro de obras livro diario da obra, para
anotacdes da fiscalizagdo do CONTRATANTE e do Responsavel Técnico da
CONTRATADA, no tocante ao andamento dos servicos contratados e problemas
detectados para eventuais verificagdes pelo fiscal do contrato.

7- A CONTRATADA néo poderd transferir a outrem as obrigacdes assumidas
neste contrato, exceto se requerido a CONTRATANTE, devidamente justificada expondo
0S motivos que assim a levaram a agir e comprovando que a subcontratada tenha
pessoal capacitado para a execucao contratual.

8- Cabe a CONTRATADA zelar pela protecdo dos empregados e de terceiros,
durante a execucdo das obras, seguindo as recomendacfes expressas na legislacdo
pertinente e normas regulamentadoras quanto a engenharia de seguranca e medicina do
trabalho.

9 — Cabera & CONTRATADA providenciar o pessoal necessario a execucao dos
servicos, serventes e oficiais especializados, de competéncia comprovada, para
obtencéo de resultados na execucédo de servigos.

CLAUSULA OITAVA — DAS PENALIDADES

Pela inexecucdo total ou parcial das obrigacbes decorrentes da execugdo do
objeto do contratado, 0 CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, podera



aplicar & CONTRATADA, segundo a extensdo da falta ensejada, as seguintes sanc¢oées,
observando o disposto no 88 2° e 3° do Art. 87 da Lei 8666/93 consolidada:

1 — Adverténcia por escrito;

2 — Multa;

a) Sera aplicada multa de 0,5% (meio por cento) por dia de infragdo, continuando
a infracdo o Municipio poderéa decidir pela continuidade da multa ou rescisdo contratual;

b) Seré& aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, na hipétese
de rescisdo contratual por inexecucéo total do contrato. Esta mesma regra aplica-se no
caso de inexecucdo parcial da obra e a multa incidira sobre a parte ndo executada;

c) O valor correspondente a qualquer multa aplicada a CONTRATADA,
respeitando o principio contraditério e de ampla defesa, devera ser pago no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, apds o recebimento da notificacdo na Prefeitura Municipal de
Fontoura Xavier.

d) Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento da multa, o débito sera
acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por més/fracdo, inclusive referente ao
més da quitacdo/consolidacdo de débito, limitado o pagamento com atraso em até 90
(noventa) dias apds a data da notificacdo, apdés o qual, o débito podera ser cobrado
judicialmente.

3 — Suspenséo temporaria do direito de patrticipar de licitacdes e impedimento de
contratar com a Administracéo Publica, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

4 — Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar a Administragcdo Publica;

CLAUSULA NONA- ALTERACOES DO CONTRATO

A CONTRATANTE podera alterar o Contrato quando conveniente ao interesse
publico sempre através de termo, devendo, ainda, fazé-lo na ocorréncia dos seguintes
eventos:

a) Quando houver modificacdo dos projetos e/ou das especificacdes, para
melhor adequacgéo técnica aos seus objetivos;
b) Quando necesséria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de

acréscimo ou diminuicdo quantitativa das
Obras e servigos nos limites da Lei n. °© 8.666/93 e suas alteragdes;

C) Quando necesséria a modificacdo da forma de pagamento, p6r imposicao
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado;

d) Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicialmente pactuado;

e) Outras hipoteses previstas em Lei.

f) Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos apds a
apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao nos pre¢os contratuais,
ampliardo a revisdo deste para mais ou para menos, conforme o0 caso.

Toda e qualquer alteracdo devera ser justificada pbr escrito e previamente
aprovada pela autoridade competente, devendo ser necessariamente formalizada pér
termo de adiamento, lavrado no processo originario, até a entrega do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA — DA RESCISAO

O presente Contrato poderd ser rescindido p6ér mutuo consentimento ou
unilateralmente pela CONTRATANTE, mediante notificacdo a CONTRATADA na
ocorréncia de qualquer das hipoteses previstas no Art. 78, Incisos | a Xl e XVII, e Art. 79
da Lei n. © 8.666/93, ou ainda judicialmente, nos termos da legislacao pertinente.



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA = DA PUBLICACAO DO CONTRAT O

A Contratante providenciar4 a publicagdo respectiva, em resumo, do presente
termo, na forma prevista em Lei.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO FORO

A interposicdo a aplicagdo dos termos deste contrato serdo regidos pela
Legislacdo vigente e o0 juizo do Municipio da CONTRATANTE terd jurisdicdo e
competéncia sobre qualquer controvérsia do Contrato, ndo podendo ser indicado outro.

E pbr estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato
em 03 (trés) vias de igual teor e formas para um sé efeito, conjuntamente com suas
testemunhas a seguir, a todo o ato presente, para que se produzam os juridicos e legais
efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato, por
Si e seus sucessores, em juizo ou fora dele.

FONTOURA XAVIER-RS, ......oovvviviviennen.

JOSE FLAVIO GODOY DAROSA e
CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO IV-MEMORIAL DESCRITIVO
MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUA
Local: RUA PROJETADA 72
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER-RS

O presente memorial tem por finalidade estabelecer os materiais e
servicos a serem empregados na obra de pavimentacao da Rua Projetada 72 do
Municipio de Fontoura Xavier, envolvendo a Quadra conforme mapa de situacgao.
Serdo realizados servicos de pavimentacdo da pista de rolamento com
paralelepipedos de basalto, colocacdo de meio fio de concreto pré moldado,
drenagem pluvial e passeio em concreto. A area total de intervencdo sera de
1040,00 M2,

O encaminhamento e aprovacdo deste projeto, junto aos Orgaos
competentes ficam a cargo da equipe do gabinete do Prefeito Municipal. O
projeto e direitos autorais sdo de responsabilidade técnica de Natalia Catto
Dartora — Eng. Civil— CREA RS: 216.784.

1-CONSIDERACOES INICIAIS

1.1 — Projetos:

O projeto prevé a execucdo de pavimentacdo da pista de rolamento da
Rua.

Ser& executada a abertura (escavacdo) de valas onde terdo largura média
de 110 cm e profundidade media de 120 cm com um lastro de brita 02(dois) de
10 cm e apoOs sera colocado a tubulacdo de concreto para o esgoto com

diametro de DN 600mm, PS-1 e PA-1, devidamente alinhados e aprumados, a



qgual ficara sob o passeio. Os tubos sdo do tipo macho e fémea, rejuntados
individualmente com argamassa de cimento e areia.

As bocas de lobo serdo em alvenaria de tijolos maci¢os, chapiscadas e
rebocadas internamente com dimensfes de 80x80x120, com fechamento de
tampa de concreto com 110x110x8cm de espessura com uma malha de aco de
5/16” com espacamento de 20 cm, e com 0s espelhos com ago de espessura
5/16” com espagamento entre barras de 10cm. A laje de fundo das bocas-de-
lobo sera em concreto armado com malha de ferro de 5,0mm e espessura de
5,0cm

O reaterro necessario para permitir a circulagéo de veiculos sobre o bueiro
sera executado em camadas perfeitamente compactadas com rolo compactador
de, no maximo, 20,0cm de espessura, com material de proveniente da propria

escavacao.

1.2 — Documentacéo:

Fazem parte desse os seguintes documentos: planilhas orcamentarias,
cronograma fisico-financeiro e projetos. Para qualquer divergéncia existente entre
os documentos sera dada solucdo pela fiscalizacdo. Fica convencionado que 0s
servicos que nao estiverem descritos nos documentos apresentados deveréao ter
a execucao realizada segundo as normas pertinentes da ABNT. A empresa
devera providenciar antes do pagamento da primeira parcela a ART (Anotacao de
Responsabilidade Técnica) de execucdo da obra com a respectiva taxa recolhida.

1.3 — Planejamento da Obra:

A construtora contratada devera ter responsavel pela qualidade final dos
servicos. Todas as etapas que envolvem a construcdo (mobilizacdo e
desmobilizacdo, materiais, mao de obra, equipamentos, transportes, metodologia
do trabalho, canteiro de obras, limpeza, etc.), devem ser planejadas com a
fiscalizagdo, preliminarmente de maneira informal, lancando mé&o de

detalhamento por escrito na possibilidade de alguma divergéncia.



O cronograma fisico financeiro apresentado pela empresa com base no
modelo elaborado pela fiscalizacdo deverd ser seguido na totalidade. Havera
possibilidade de alteragcdes no cronograma como iniciativa da fiscalizacao e/ou da
empresa, desde que perfeitamente justificada e com o objetivo de melhorias no

andamento da obra sem prejuizos na qualidade final do servico.

1.4 - Mobilizacao

A empresa devera tomar todas as providencias relativas a mobilizacdo de
pessoal e equipamento logo apds a assinatura do contrato e o recebimento da
correspondente ordem de servico, de modo a poder iniciar e construir a obra
dentro do prazo contratual.

A empresa devera contratar mdo de obra idénea, de modo a reunir
permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios,

mestres e encarregado, que assegure progresso satisfatorio as obras.

1.5 — Materiais
Caberd a empresa adquirir materiais em quantidade necesséaria a
conclusao das obras no prazo fixado, fazendo a devida programacéo de compra,
Deverdo ser rigorosamente observados os prazos de validade dos
materiais, pois sera recusado pela Fiscalizacdo qualquer tipo de material que se

encontre com prazo de validade vencido.

1.6 — Seguranca e saude do trabalho

A contratada assumird inteira responsabilidade pela execucao dos servigos
sub-empreitados, em conformidade com a legislacdo vigente de Seguranca e
Saude do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho, instituidas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alteracdes posteriores,
assim como fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Protecao

individual necessarios.



As inobservancias das Normas Regulamentadoras relativas a Seguranca e
Saude do Trabalho terdo como penalidade adverténcia por escrito e comunicacao
aos 6rgdos competentes.

2 - INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRA

InstalagBes de depdsito aberto para materiais e escritorio para guarda de
projetos, diarios e documentos diversos, bem como, fechamento do canteiro de
obras, e manutencao de vigilancia da obra e dos materiais, ficam a critério da
contratada;

Quanto as instalagdes de 4gua e energia para o canteiro de obras ficara a
critério da contratada a solucdo para obtencéo de tal infra-estrutura, podendo se
valer de instalacdes existentes no entorno, sendo da inteira responsabilidade da
Empresa o custeio de despesas decorrentes desse uso.

O deposito de materiais devera ser organizado de forma a nao perturbar
as atividades normais no entorno, ndo sendo permitido o e deposito de materiais
junto a pista de vias do entorno da obra, entre as quais esta a principal via da
cidade. Damos a terceiros decorrentes de problemas com materiais mal

depositados serao de inteira responsabilidade da Empresa.

3- SERVICOS INICIAIS

Ser& providenciada pela Prefeitura Municipal a sinalizacdo do local, com
lancamento de cavaletes e de placas indicativas da obra.

Marcacédo da obra de acordo com os projetos representados; A marcacao
da obra, depois de concluida, devera ser submetida & aprovacéo da Fiscalizacéo.

Devera ser providenciada a remocdo dos entulhos resultantes das
demolicbes e remocdes, depositando os mesmos em local adequado para
viabilizar a retirada dos mesmos por parte da Prefeitura Municipal.

Serao lancados, pelos proprietarios dos lotes se for de interesse destes,
caixas e tubulagcbes de agua, telefone, energia, esgoto, etc, ou qualquer outro
servico que possa interferir na pavimentacdo; Ap0s a colocacdo das caixas e



tubulacbes, sera feito o enchimento das valas, com po-de-brita, bem como a
devida compactacao, até o nivel adequado para o langcamento da pavimentacao;
Ficara a cargo da Prefeitura Municipal a comunicacdo aos proprietarios para

providenciarem a execucao destes servicos.

4 - PREPARO DO LOCAL

4.1 - Limpeza e movimentacao da terra:

Serd executado o preparo do local de pavimentacdo da via de trafego;
Serd procedida a limpeza do terreno com decapagem, coma retirada de todo
material de baixa qualidade, com 20 cm de espessura; o material da decapagem
sera descartado, ndo sendo permitido seu uso nos aterros dada a sua ma
gualidade para tal servico.

Nivelamento do trecho estabelecendo as cotas de regularizacdo da base e
da pista de rolamento pronta.

Em caso de necessidade, deverdo ser construidas valetas provisorias que
desviem as enxurradas, as quais deverao estar devidamente sinalizadas.

O material de descarte serd removido para local indicado pela Prefeitura
Municipal de Fontoura Xavier; O fornecimento de material adequado para os
aterros também € de responsabilidade da empresa vencedora do processo
licitatorio.

Apéds o preparo do local ndo sera permitida a passagem de veiculos no
local de pavimentacao da via de trafegos, a comunicacéo desta proibicdo sera de

responsabilidade da Prefeitura Municipal.
4.2 — Compactacao:
Sera realizada a compactacdo da base com o emprego de rolo

compactador; a rolagem devera progredir do bordo lateral a pista até o centro

paralelamente ao eixo longitudinal da pista, de modo uniforme, cada passada



atingindo a metade da outra faixa do rolamento, até a completa compactacdo da
base.

Qualquer irregularidade ou depressdao que venha surgir durante a
compactacao, devera ser prontamente corrigida, procedendo a adicdo ou retirada
de material conforme a necessidade.

A compactacdo das possiveis pontos inacessiveis ao rolo compactador
devera ser efetuada por meio de soquetes manuais adequados.

ApoOs todo o processo de colocacgao e rejuntamento dos paralelepipedos,

abaixo descrito, sera executado a compactacao final com rolo compactador.

5 - PAVIMENTACAO DAS VIAS:

5.1 - Preparo da base:

Serd realizada a regularizacdo da base composta por pé-de-brita, com
espessura de 10 cm.
A base sera devidamente molhada e compactada deixando a mesma na

cota correta. A compactagdo sera manual com o uso de soquete apropriado.

5.2 - Lancamento de meio-fio:

Sera utilizado meio-fio de concreto pré-moldado seguindo as
especificacdes da fabricante para pavimentacao, e rejuntados com argamassa de
cimento e areia no traco de 1:3.

Devera ser tomado o cuidado de assentar os elementos de meio-fio de
modo que a face que nao apresente falhas ou depressbes seja colocada para
cima, descartando os elementos sem essa qualidade e considerando a altura
final do espelho dos meio-fios de 15 cm.

Para assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo
do bordo do sub-leito, conforme alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no
projeto. O fundo da vala devera ser regularizado e apiloado, com locacédo de
material para completar as depressdes produzidas pelo apiloamento, fazendo isto
em operacgdes continuas, até chega ao nivel adequado. O material retirado



guando a escavacao da vala devera ser recolocada na mesma, ao lado do meio-
fio ja assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluida a colocacéo do
meio-fio.

O alinhamento e perfil das guias deverao ser verificados antes do inicio do
calcamento, sendo que os desvios ndo poderdo ser superiores a 20 mm em
relacéo ao alinhamento e perfil projetados.

Os acessos de garagem deverdo ser procedidos o rebaixamento do meio
fio ao nivel da pista de rolamento, procedendo a adequacdo na inclinacdo nas
extremidades da variacdo do nivel, impedindo a formacao de arestas vivas;

Os acessos para cadeirante deverdao ser procedidos o rebaixamento do
meio fio, caso ndo haja a pavimentacdo da calcada o acesso tera o rebaixo do
meio fio, sendo obedecida a inclinacdo da rampa em 8,33%, sendo as arestas
inclinadas, procedendo a adequacdo nas dimensdes e inclinacdo conforme
projeto, tendo facil acesso para 0 mesmo;

O escoramento do meio-fio no contorno interno das vias sera feito com
material argiloso numa faixa de no minimo 50 cm e altura ndo inferior a 20 cm,
sendo compactada de forma manual com soquete adequando, evitando a saida

de terra para as vias de trafego.

5.3 - Pavimentacao da via:

Para a via, serdo empregados paralelepipedos de rocha basaltica. As
rochas deverdo ser de granulometria média ou fina, homogénea, sem
fendilhamentos e sem alteracdes, apresentando também, condi¢cdes satisfatorias
de dureza e tenacidade.

Quando a sua forma, os paralelepipedos devem apresentar faces planas,
sem saliéncia e reentrancias acentuadas, com maior vigor na face que devera
construir a face exposta do pavimento; As arestas deverdo ser linhas retas e
perpendiculares entre si, formando, nos casos mais comuns, paralelepipedos
retangulos.

Quanto as dimensfes, os paralelepipedos devem se enquadrar nos
seguintes parametros: - largura: de 10 a 14 cm — comprimento: de 16 a 20 cm —



Altura: de 10 a 14 cm. Em nenhum caso, as dimensdes de face inferior podera

diferir da face superior mais de 3 cm.

5.4 - Rejunte dos paralelepipedos

O rejunte da pavimentacao sera feito com po-de-brita. Nao sera permitido
0 uso desses materiais quando eles apresentarem pd, materiais organicos ou
gualquer outro tipo de impurezas.

O rejuntamento dos paralelepipedos sera efetuado logo que seja
terminado o assentamento, com o espessura de 3cm, tendo o menor intervalo de
tempo possivel entre uma operacdo e outra, evitando que a chuva ou outras
causas possam danificar o calgcamento ja assentado, porém ainda nao fixado.

O rejuntamento sera feito seguindo a seguinte rotina: espalhamento de
uma camada brita nUmero zero, limpa e sem poeira sobre o pavimento; Com o
uso de vassourdes apropriados procede-se penetracdo forgcada desse material
para preencher as juntas dos paralelepipedos. Apos sera procedida a retirada do
material excedente pela variacdo de toda a superficie da pavimentacao.

Apéds todo o processo de colocacdo e rejuntamento dos paralelepipedos
serd executado a compactacdo final com rolo compactador. Sera realizada a
compactacdo do pavimento com o emprego de rolo compactador; a rolagem
devera progredir do bordo lateral a pista até o centro paralelamente ao eixo
longitudinal da pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da
outra faixa do rolamento, até a completa compactacao.

6.0- SERVICOS FINAIS
6.1 - PASSEIOS PUBLICOS e RAMPAS DE ACESSIBILDADE:

A regularizacdo dos passeios publicos sera executada com nivelamento do solo
proveniente da decapagem da pista de rolamento, compactagcdo do mesmo em
camadas de no maximo 20,0cm com compactador manual e posterior execugcao
de passeio em concreto fck 15 MPa, espessura de 7,0cm e largura de 1,50 m.
Serdo executadas rampas de acessibilidade nas esquinas dos logradouros
conforme NBR 9050 e de acordo com o projeto. O acesso em rampa recebera



piso tatil direcional em bloco de concreto intertravado holandés h=6,0cm, na cor
vermelha, para orientacdo de portadores de deficiéncia fisica de acordo com NBR
9050.

A inclinacdo da rampa deve ser constante e nao superior a 8,33%.

Os rebaixamentos das calcadas localizados em lados opostos da via devem
estar alinhados entre si. Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do
espaco ocupado pelo rebaixamento de, no minimo, 0,80m, sendo recomendaveis
1,20m. As abas laterais dos rebaixamentos devem ter proje¢do horizontal minima
de 0,50m e compor planos inclinados de acomodagdo a inclinagdo maxima
recomendada é de 10%. As rampas devem ser construidas em concreto, com
espessura de 7,0cm com um bom acabamento, e também sinalizadas com piso

tactil antiderrapante, conforme o detalhamento a seguir.

Quando a superficie imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver
obstaculos, as abas laterais podem ser dispensadas. Neste caso, deve ser

garantida faixa livre de no minimo 1,20m, sendo o recomendavel 1,50m.

5.1. Piso pedotatil direcional e alerta

A sinalizacéo tatil no piso pode ser do tipo de alerta ou direcional. Ambas
devem ter cor contrastante com a do piso adjacente, e podem ser sobrepostas ou
integradas ao piso existente, atendendo as seguintes condicdes:

a) quando sobrepostas, o desnivel entre a superficie do piso existente e a
superficie do piso implantado deve ser chanfrado e ndo exceder 2 mm,;

b) quando integradas, ndo deve haver desnivel.

Sinalizacao tatil de alerta:
A textura da sinalizacao téatil de alerta consiste em um conjunto de relevos
tronco-conicos conforme tabela 3, dispostos conforme figura 59. A modulagéo do

piso deve garantir a continuidade de textura e o padréo de informagéo.

Dimenséao do piso tatil de alerta:



A sinalizacdo tatil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao
sentido de deslocamento nas seguintes situacoes:

a) obstaculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado,
gue tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser
sinalizados com piso tatil de alerta. A superficie a ser sinalizada deve exceder em
0,60 m a projecao do obstaculo, em toda a superficie ou somente no perimetro
desta, conforme figura 60;

b) nos rebaixamentos de calgcadas, em cor contrastante com a do piso,
conforme figuras 61 e 62,

C) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor
contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32
m no maximo do ponto onde ocorre a mudanca do plano, conforme exemplifica a
figura 63;

d) junto as portas dos elevadores, em cor contrastante com a do piso, com
largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no maximo da alvenaria,

conforme exemplifica a figura 64;



e) junto a desniveis, tais como plataformas de embarque e desembarque,
palcos, vaos, entre outros, em cor contrastante com a do piso. Deve ter uma
largura entre 0,25 m e 0,60 m, instalada ao longo de toda a extensdo onde
houver risco de queda, e estar a uma distancia da borda de no minimo 0,50 m,

conforme figura 65.

Sinalizacgéo tatil direcional

A sinalizacdao tatil direcional deve:

a) ter textura com secao trapezoidal, qualquer que seja o piso adjacente;

b) ser instalada no sentido do deslocamento;

c) ter largura entre 20 cm e 60 cm;

d) ser cromodiferenciada em relacéo ao piso adjacente.

NOTA Quando o piso adjacente tiver textura, recomenda-se que a
sinalizacgéo tatil direcional seja lisa.

A textura da sinalizacdo tatil direcional consiste em relevos lineares,

regularmente dispostos, conforme tabela 4 e figura 66.



A sinalizacéo tatil direcional deve ser utilizada em areas de circulacdo na
auséncia ou interrupcdo da guia de balizamento, indicando o caminho a ser
percorrido e em espacos amplos.

Composicao da sinalizacéo tatil de alerta e direcional

Para a composicao da sinalizacao tatil de alerta e direcional, sua aplicacao
deve atender as seguintes condicgdes:

a) quando houver mudanca de direcdo entre duas ou mais linhas de
sinalizacgéo tétil direcional, deve haver uma area de alerta indicando que existem
alternativas de trajeto. Essas areas de alerta devem ter dimenséo proporcional a
largura da sinalizacao tatil direcional, conforme figura 67,

b) quando houver mudanca de direcdo formando angulo superior a 90°, a
linha-guia deve ser sinalizada com piso tatil direcional, conforme figura 68;

c) nos rebaixamentos de calcadas, quando houver sinalizagdo tétil
direcional, esta deve encontrar com a sinalizacéo téatil de alerta, conforme figuras
69 e 70;



d) nas portas de elevadores, quando houver sinalizacéo tatil direcional,
esta deve encontrar a sinalizacao tatil de alerta, na dire¢édo da botoeira, conforme
figura 71;

e) nas faixas de travessia, deve ser instalada a sinalizac&o tatil de alerta
no sentido perpendicular ao deslocamento, a distéancia de 0,50 m do meio-fio.
Recomenda-se a instalagdo de sinalizacdo tatil direcional no sentido do
deslocamento, para que sirva de linha-guia, conectando um lado da calgcada ao
outro, conforme figuras 72 e 73; nos pontos de 6nibus devem ser instalados a
sinalizacdo tatil de alerta ao longo do meio fio e o piso tatil direcional,

demarcando o local de embarque e desembarque, conforme figura 74.



5.2. Rampa de acesso a cadeirantes

As calcadas devem ser rebaixadas junto as travessias de pedestres
sinalizadas com ou sem faixa, com ou sem semaforo, e sempre que houver foco
de pedestres. Nao deve haver desnivel entre o término do rebaixamento da
calcada e o leito carrocavel.

Os rebaixamentos de calcadas devem ser construidos na dire¢do do fluxo
de pedestres. A inclinacdo deve ser constante e néo superior a 8,33%. A largura
dos rebaixamentos deve ser igual a largura das faixas de travessia de pedestres,
gquando o fluxo de pedestres calculado ou estimado for superior a 25
pedestres/min/m. Em locais onde o fluxo de pedestres for igual ou inferior a 25
pedestres/min/m e houver interferéncia que impeca o rebaixamento da calcada
em toda a extensado da faixa de travessia, admite-se rebaixamento da calgcada em
largura inferior até um limite minimo de 1,20 m de largura de rampa.

Quando a faixa de pedestres estiver alinhada com a calgcada da via
transversal, admite-se o rebaixamento total da calcada na esquina.

Os rebaixamentos das calcadas localizados em lados opostos da via
devem estar alinhados entre si. Deve ser garantida uma faixa livre no passeio,
além do espaco ocupado pelo rebaixamento, de no minimo 0,80 m, sendo
recomendavel 1,20 m. As abas laterais dos rebaixamentos devem ter projecéo



horizontal minima de 0,50m e compor planos inclinados de acomodacdo. A
inclinagdo maxima recomendada é de 10%.

Quando a superficie imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver
obstaculos, as abas laterais podem ser dispensadas. Neste caso, deve ser
garantida faixa livre de no minimo 1,20 m, sendo o recomendavel 1,50 m.

Os rebaixamentos de calgcadas podem ser executados conforme exemplo
da figura 1.

A medicao deste servi¢o sera por unidade aplicada na pista.

Vista Superior (Fonte: NBR 9050

Perspectiva (Fonte: NBR 9050)



5.3 SINALIZACAO

5.3.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLET IVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIX AS DE
SEGURANCA:

Consiste na execucao de faixas que tem a funcéo de definir e orientar os
pedestres ordenando-os e orientando os locais de travessia na pista. Essas
travessias sdo conhecidas como “faixas de seguranca” e serdo executadas em

locais indicados nos projetos.

A faixa de seguranca sera executada com tinta acrilica na cor branca com
as medidas de 3,00m x 0,40 m, com espacamento de 0,50 m, com espessura de
0,6 mm e padrao 3,09 da ABNT.

Além da faixa de seguranca sera executado uma faixa de 0,40m x 3,50,
chamada de “faixa de retencdo”. Sera localizada 2,00m antes da faixa de
seguranca, nos dois lados da faixa, conforme o projeto em anexo, com espessura
de 0,6 mm e padréo 3,09 da ABNT.

A sinalizacdo devera ser executada por meio manual e por pessoal
habilitado.

5.3.2 SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizacdo vertical é composta por placas de sinalizagdo que tem por objetivo
aumentar a seguranca, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer

informacgdes aos usuarios da via.

As placas de sinalizacao vertical deverédo ser confeccionadas em chapas de ago
laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais a

rodovia.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa serd executada
mediante a aplicacdo de peliculas refletivas, com coloragéo invariavel, tanto de

dia como a noite.



Os suportes das placas serdo metélicos @ 27, com altura livre minima de 2,20 m.
As placas que seréo utilizadas na estrada de acesso sao:

- 1 Un. - PLACAS DE ADVERTENCIA (GT totalmente refletiva): com fundo
amarelo, bordas e simbolos em preto conforme previsto nas Normas descritas no
Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de

Transito.
Observagao:
*1un. Placa A32-b: L= 0,40m

- PLACAS DE REGULAMENTACAO (GT totalmente refletiva): com fundo branco,
bordas e simbolos em vermelho conforme previsto nas Normas descritas no
Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de

Transito
Observacao:
* Placa R-1: L= 0,20m

O projeto foi elaborado de acordo com os manuais de “Sinalizacao Vertical de
Regulamentacdo” — Vol. I, CONTRAM/DENATRAM, publicado por meio da
Resolucdo N° 180, de 26 de agosto de 2005, e de “Sinalizacdo Horizontal” — Vol.
IV, CONTRAM/DENATRAM, publicado por meio da Resolu¢cdo N° 236, de 11 de
maio de 2007.

-1 Un.- PLACAS COM NOMENCLATURA DAS VIAS

As placas de nomenclatura das vias publicas seréo instaladas no inicio e fim da
via, um pedestal com duas placas no mesmo pedestal em cada extremidade da

via.

As placas tem dimensdes de 25 cm x 45 cm. A cor de fundo azul escuro, e as

letras em branco.



A sustentacdo da placa é através de tubo de aco, com diametro de 2,0” (duas
polegadas). A altura total do tubo € de 3,00m, distribuidos da seguinte forma: 60
cm para ancoramento do tubo ao solo chumbado em bloco de concreto
40x40x50cm(para melhor fixacdo do tubo a base deverdo ser soldados ferros
perpendiculares ao tubo); 2,20m ficam livres entre o nivel da calgcada e o inicio da

placa; 20,00 cm sé&o para a fixacao da placa.

6.0 - Limpezas e Entrega
Apos serem executados todos 0s servicos previstos a via, devera ser

entregue limpa de entulhos e pronta para ser utilizada.

Fontoura Xavier, 07 de Agosto 2018.

Natalia Catto Dartora
Eng? Civil - CREA/RS 216.784



MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUA
Local: AVENIDA ASSIS DO SUL
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER-RS

O presente memorial tem por finalidade estabelecer os materiais e
servicos a serem empregados na obra de pavimentagao da Avenida Assis do Sul
do Municipio de Fontoura Xavier, envolvendo a Quadra conforme mapa de
situacao. Serao realizados servicos de pavimentacdo da pista de rolamento com
paralelepipedos de basalto, colocacdo de meio fio de concreto pré-moldado,
drenagem pluvial e passeio em concreto. A area total de intervencdo sera de
1354,48 M2,

O encaminhamento e aprovacdo deste projeto, junto aos Orgaos
competentes ficam a cargo da equipe do gabinete do Prefeito Municipal. O
projeto e direitos autorais sdo de responsabilidade técnica de Natalia Catto
Dartora — Eng. Civil — CREA RS: 216.784.

1-CONSIDERACOES INICIAIS

1.1 — Projetos:

O projeto prevé a execucao de pavimentagdo da pista de rolamento da
Rua.

Sera executada a abertura (escavacao) de valas onde terdo largura meédia
de 110 cm e profundidade media de 120 cm com um lastro de brita 02(dois) de
10 cm e apOs sera colocado a tubulacdo de concreto para o esgoto com

diametro de DN 400mm, PS-1 e PA-1, devidamente alinhados e aprumados, a



qgual ficara sob o passeio. Os tubos sdo do tipo macho e fémea, rejuntados
individualmente com argamassa de cimento e areia.

As bocas de lobo serdo em alvenaria de tijolos maci¢os, chapiscadas e
rebocadas internamente com dimensfes de 80x80x120, com fechamento de
tampa de concreto com 110x110x8cm de espessura com uma malha de aco de
5/16” com espacamento de 20 cm, e com 0s espelhos com ago de espessura
5/16” com espagamento entre barras de 10cm. A laje de fundo das bocas-de-
lobo sera em concreto armado com malha de ferro de 5,0mm e espessura de
5,0cm

O reaterro necessario para permitir a circulagéo de veiculos sobre o bueiro
sera executado em camadas perfeitamente compactadas com rolo compactador
de, no maximo, 20,0cm de espessura, com material de proveniente da propria

escavacao.

1.2 — Documentacéo:

Fazem parte desse os seguintes documentos: planilhas orcamentarias,
cronograma fisico-financeiro e projetos. Para qualquer divergéncia existente entre
os documentos sera dada solucéo pela fiscalizacdo. Fica convencionado que 0s
servicos que nao estiverem descritos nos documentos apresentados deveréao ter
a execucao realizada segundo as normas pertinentes da ABNT. A empresa
devera providenciar antes do pagamento da primeira parcela a ART (Anotacao de
Responsabilidade Técnica) de execucdo da obra com a respectiva taxa recolhida.

1.3 — Planejamento da Obra:

A construtora contratada devera ter responsavel pela qualidade final dos
servicos. Todas as etapas que envolvem a construcdo (mobilizacdo e
desmobilizacdo, materiais, mao de obra, equipamentos, transportes, metodologia
do trabalho, canteiro de obras, limpeza, etc.), devem ser planejadas com a
fiscalizagdo, preliminarmente de maneira informal, lancando mé&o de

detalhamento por escrito na possibilidade de alguma divergéncia.



O cronograma fisico financeiro apresentado pela empresa com base no
modelo elaborado pela fiscalizacdo deverd ser seguido na totalidade. Havera
possibilidade de alteragcdes no cronograma como iniciativa da fiscalizacao e/ou da
empresa, desde que perfeitamente justificada e com o objetivo de melhorias no

andamento da obra sem prejuizos na qualidade final do servico.

1.4 - Mobilizacao

A empresa devera tomar todas as providencias relativas a mobilizacdo de
pessoal e equipamento logo apds a assinatura do contrato e o recebimento da
correspondente ordem de servico, de modo a poder iniciar e construir a obra
dentro do prazo contratual.

A empresa devera contratar mdo de obra idénea, de modo a reunir
permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios,

mestres e encarregado, que assegure progresso satisfatorio as obras.

1.5 — Materiais
Caberd a empresa adquirir materiais em quantidade necesséaria a
conclusao das obras no prazo fixado, fazendo a devida programacéo de compra,
Deverdo ser rigorosamente observados os prazos de validade dos
materiais, pois sera recusado pela Fiscalizacdo qualquer tipo de material que se

encontre com prazo de validade vencido.

1.6 — Seguranca e saude do trabalho

A contratada assumird inteira responsabilidade pela execucao dos servigos
sub-empreitados, em conformidade com a legislacdo vigente de Seguranca e
Saude do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho, instituidas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alteracdes posteriores,
assim como fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Protecao

individual necessarios.



As inobservancias das Normas Regulamentadoras relativas a Seguranca e
Saude do Trabalho terdo como penalidade adverténcia por escrito e comunicacao
aos 6rgdos competentes.

2 - INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRA

InstalagBes de depdsito aberto para materiais e escritorio para guarda de
projetos, diarios e documentos diversos, bem como, fechamento do canteiro de
obras, e manutencao de vigilancia da obra e dos materiais, ficam a critério da
contratada;

Quanto as instalagdes de 4gua e energia para o canteiro de obras ficara a
critério da contratada a solucdo para obtencéo de tal infra-estrutura, podendo se
valer de instalacdes existentes no entorno, sendo da inteira responsabilidade da
Empresa o custeio de despesas decorrentes desse uso.

O deposito de materiais devera ser organizado de forma a nao perturbar
as atividades normais no entorno, ndo sendo permitido o e deposito de materiais
junto a pista de vias do entorno da obra, entre as quais esta a principal via da
cidade. Damos a terceiros decorrentes de problemas com materiais mal

depositados serao de inteira responsabilidade da Empresa.

3- SERVICOS INICIAIS

Ser& providenciada pela Prefeitura Municipal a sinalizacdo do local, com
lancamento de cavaletes e de placas indicativas da obra.

Marcacédo da obra de acordo com os projetos representados; A marcacao
da obra, depois de concluida, devera ser submetida & aprovacéo da Fiscalizacéo.

Devera ser providenciada a remocdo dos entulhos resultantes das
demolicbes e remocdes, depositando os mesmos em local adequado para
viabilizar a retirada dos mesmos por parte da Prefeitura Municipal.

Serao lancados, pelos proprietarios dos lotes se for de interesse destes,
caixas e tubulagcbes de agua, telefone, energia, esgoto, etc, ou qualquer outro
servico que possa interferir na pavimentacdo; Ap0s a colocacdo das caixas e



tubulacbes, sera feito o enchimento das valas, com po-de-brita, bem como a
devida compactacao, até o nivel adequado para o langcamento da pavimentacao;
Ficara a cargo da Prefeitura Municipal a comunicacdo aos proprietarios para

providenciarem a execucao destes servicos.

4 - PREPARO DO LOCAL

4.1 - Limpeza e movimentacao da terra:

Serd executado o preparo do local de pavimentacdo da via de trafego;
Serd procedida a limpeza do terreno com decapagem, coma retirada de todo
material de baixa qualidade, com 20 cm de espessura; o material da decapagem
sera descartado, ndo sendo permitido seu uso nos aterros dada a sua ma
gualidade para tal servico.

Nivelamento do trecho estabelecendo as cotas de regularizacdo da base e
da pista de rolamento pronta.

Em caso de necessidade, deverdo ser construidas valetas provisorias que
desviem as enxurradas, as quais deverao estar devidamente sinalizadas.

O material de descarte serd removido para local indicado pela Prefeitura
Municipal de Fontoura Xavier; O fornecimento de material adequado para os
aterros também € de responsabilidade da empresa vencedora do processo
licitatorio.

Apéds o preparo do local ndo sera permitida a passagem de veiculos no
local de pavimentacao da via de trafegos, a comunicacéo desta proibicdo sera de

responsabilidade da Prefeitura Municipal.
4.2 — Compactacao:
Sera realizada a compactacdo da base com o emprego de rolo

compactador; a rolagem devera progredir do bordo lateral a pista até o centro

paralelamente ao eixo longitudinal da pista, de modo uniforme, cada passada



atingindo a metade da outra faixa do rolamento, até a completa compactacdo da
base.

Qualquer irregularidade ou depressdao que venha surgir durante a
compactacao, devera ser prontamente corrigida, procedendo a adicdo ou retirada
de material conforme a necessidade.

A compactacdo das possiveis pontos inacessiveis ao rolo compactador
devera ser efetuada por meio de soquetes manuais adequados.

ApoOs todo o processo de colocacgao e rejuntamento dos paralelepipedos,

abaixo descrito, sera executado a compactacao final com rolo compactador.

5 - PAVIMENTACAO DAS VIAS:

5.1 - Preparo da base:

Serd realizada a regularizacdo da base composta por pé-de-brita, com
espessura de 10 cm.
A base sera devidamente molhada e compactada deixando a mesma na

cota correta. A compactagdo sera manual com o uso de soquete apropriado.

5.2 - Lancamento de meio-fio:

Sera utilizado meio-fio de concreto pré-moldado seguindo as
especificacdes da fabricante para pavimentacao, e rejuntados com argamassa de
cimento e areia no traco de 1:3.

Devera ser tomado o cuidado de assentar os elementos de meio-fio de
modo que a face que nao apresente falhas ou depressbes seja colocada para
cima, descartando os elementos sem essa qualidade e considerando a altura
final do espelho dos meio-fios de 15 cm.

Para assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo
do bordo do sub-leito, conforme alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no
projeto. O fundo da vala devera ser regularizado e apiloado, com locacédo de
material para completar as depressfes produzidas pelo apiloamento, fazendo isto
em operacgdes continuas, até chega ao nivel adequado. O material retirado



guando a escavacao da vala devera ser recolocada na mesma, ao lado do meio-
fio ja assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluida a colocacéo do
meio-fio.

O alinhamento e perfil das guias deverao ser verificados antes do inicio do
calcamento, sendo que os desvios ndo poderdo ser superiores a 20 mm em
relacéo ao alinhamento e perfil projetados.

Os acessos de garagem deverdo ser procedidos o rebaixamento do meio
fio ao nivel da pista de rolamento, procedendo a adequacdo na inclinacdo nas
extremidades da variacdo do nivel, impedindo a formacao de arestas vivas;

Os acessos para cadeirante deverdao ser procedidos o rebaixamento do
meio fio, caso ndo haja a pavimentacdo da calcada o acesso tera o rebaixo do
meio fio, sendo obedecida a inclinacdo da rampa em 8,33%, sendo as arestas
inclinadas, procedendo a adequacdo nas dimensdes e inclinacdo conforme
projeto, tendo facil acesso para 0 mesmo;

O escoramento do meio-fio no contorno interno das vias sera feito com
material argiloso numa faixa de no minimo 50 cm e altura ndo inferior a 20 cm,
sendo compactada de forma manual com soquete adequando, evitando a saida

de terra para as vias de trafego.

5.3 - Pavimentacao da via:

Para a via, serdo empregados paralelepipedos de rocha basaltica. As
rochas deverdo ser de granulometria média ou fina, homogénea, sem
fendillhamentos e sem alteracfes, apresentando também, condi¢des satisfatorias
de dureza e tenacidade.

Quando a sua forma, os paralelepipedos devem apresentar faces planas,
sem saliéncia e reentrancias acentuadas, com maior vigor na face que devera
construir a face exposta do pavimento; As arestas deverdo ser linhas retas e
perpendiculares entre si, formando, nos casos mais comuns, paralelepipedos
retangulos.

Quanto as dimensfes, os paralelepipedos devem se enquadrar nos
seguintes parametros: - largura: de 10 a 14 cm — comprimento: de 16 a 20 cm —



Altura: de 10 a 14 cm. Em nenhum caso, as dimensdes de face inferior podera

diferir da face superior mais de 3 cm.

5.4 - Rejunte dos paralelepipedos

O rejunte da pavimentacao sera feito com po-de-brita. Nao sera permitido
0 uso desses materiais quando eles apresentarem pd, materiais organicos ou
gualquer outro tipo de impurezas.

O rejuntamento dos paralelepipedos sera efetuado logo que seja
terminado o assentamento, com o espessura de 3cm, tendo o menor intervalo de
tempo possivel entre uma operacdo e outra, evitando que a chuva ou outras
causas possam danificar o calgamento ja assentado, porém ainda nao fixado.

O rejuntamento sera feito seguindo a seguinte rotina: espalhamento de
uma camada brita nUmero zero, limpa e sem poeira sobre o pavimento; Com o
uso de vassourdes apropriados procede-se penetracdo forgcada desse material
para preencher as juntas dos paralelepipedos. Apos sera procedida a retirada do
material excedente pela variacdo de toda a superficie da pavimentacao.

Apéds todo o processo de colocacdo e rejuntamento dos paralelepipedos
serd executado a compactagcdo final com rolo compactador. Sera realizada a
compactacdo do pavimento com o emprego de rolo compactador; a rolagem
devera progredir do bordo lateral a pista até o centro paralelamente ao eixo
longitudinal da pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da
outra faixa do rolamento, até a completa compactacao.

6.0- SERVICOS FINAIS
6.1 - PASSEIOS PUBLICOS e RAMPAS DE ACESSIBILDADE:

A regularizacdo dos passeios publicos sera executada com nivelamento do solo
proveniente da decapagem da pista de rolamento, compactagcdo do mesmo em
camadas de no maximo 20,0cm com compactador manual e posterior execugcao
de passeio em concreto fck 15 MPa, espessura de 7,0cm e largura de 1,50 m.
Serdo executadas rampas de acessibilidade nas esquinas dos logradouros
conforme NBR 9050 e de acordo com o projeto. O acesso em rampa recebera



piso tatil direcional em bloco de concreto intertravado holandés h=6,0cm, na cor
vermelha, para orientacdo de portadores de deficiéncia fisica de acordo com NBR
9050.

A inclinacdo da rampa deve ser constante e nao superior a 8,33%.

Os rebaixamentos das calcadas localizados em lados opostos da via devem
estar alinhados entre si. Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do
espaco ocupado pelo rebaixamento de, no minimo, 0,80m, sendo recomendaveis
1,20m. As abas laterais dos rebaixamentos devem ter proje¢do horizontal minima
de 0,50m e compor planos inclinados de acomodagdo a inclinagdo maxima
recomendada é de 10%. As rampas devem ser construidas em concreto, com
espessura de 7,0cm com um bom acabamento, e também sinalizadas com piso

tactil antiderrapante, conforme o detalhamento a seguir.

Quando a superficie imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver
obstaculos, as abas laterais podem ser dispensadas. Neste caso, deve ser

garantida faixa livre de no minimo 1,20m, sendo o recomendavel 1,50m.

5.3. Piso pedotatil direcional e alerta

A sinalizacéo tatil no piso pode ser do tipo de alerta ou direcional. Ambas
devem ter cor contrastante com a do piso adjacente, e podem ser sobrepostas ou
integradas ao piso existente, atendendo as seguintes condicdes:

a) quando sobrepostas, 0 desnivel entre a superficie do piso existente e a
superficie do piso implantado deve ser chanfrado e ndo exceder 2 mm,;

b) quando integradas, ndo deve haver desnivel.

Sinalizacao tatil de alerta:
A textura da sinalizacao téatil de alerta consiste em um conjunto de relevos
tronco-conicos conforme tabela 3, dispostos conforme figura 59. A modulagéo do

piso deve garantir a continuidade de textura e o padréo de informagéo.

Dimenséao do piso tatil de alerta:



A sinalizacdo tatil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao
sentido de deslocamento nas seguintes situacoes:

a) obstaculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado,
gue tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser
sinalizados com piso tatil de alerta. A superficie a ser sinalizada deve exceder em
0,60 m a projecao do obstaculo, em toda a superficie ou somente no perimetro
desta, conforme figura 60;

b) nos rebaixamentos de calgcadas, em cor contrastante com a do piso,
conforme figuras 61 e 62,

C) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor
contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32
m no maximo do ponto onde ocorre a mudanca do plano, conforme exemplifica a
figura 63;

d) junto as portas dos elevadores, em cor contrastante com a do piso, com
largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no maximo da alvenaria,

conforme exemplifica a figura 64;



e) junto a desniveis, tais como plataformas de embarque e desembarque,
palcos, vaos, entre outros, em cor contrastante com a do piso. Deve ter uma
largura entre 0,25 m e 0,60 m, instalada ao longo de toda a extensdo onde
houver risco de queda, e estar a uma distancia da borda de no minimo 0,50 m,

conforme figura 65.

Sinalizacgéo tatil direcional

A sinalizacdao tatil direcional deve:

a) ter textura com secao trapezoidal, qualquer que seja o piso adjacente;

b) ser instalada no sentido do deslocamento;

c) ter largura entre 20 cm e 60 cm;

d) ser cromodiferenciada em relacéo ao piso adjacente.

NOTA Quando o piso adjacente tiver textura, recomenda-se que a
sinalizacgéo tatil direcional seja lisa.

A textura da sinalizacdo tatil direcional consiste em relevos lineares,

regularmente dispostos, conforme tabela 4 e figura 66.



A sinalizacéo tatil direcional deve ser utilizada em areas de circulagdo na
auséncia ou interrupcdo da guia de balizamento, indicando o caminho a ser
percorrido e em espacos amplos.

Composicao da sinalizacéo tatil de alerta e direcional

Para a composicao da sinalizacao tatil de alerta e direcional, sua aplicacao
deve atender as seguintes condicgdes:

a) quando houver mudanca de direcdo entre duas ou mais linhas de
sinalizacgéo tétil direcional, deve haver uma area de alerta indicando que existem
alternativas de trajeto. Essas areas de alerta devem ter dimenséo proporcional a
largura da sinalizacao tatil direcional, conforme figura 67,

b) quando houver mudanca de direcdo formando angulo superior a 90°, a
linha-guia deve ser sinalizada com piso tatil direcional, conforme figura 68;

c) nos rebaixamentos de calcadas, quando houver sinalizagdo tétil
direcional, esta deve encontrar com a sinalizacéo téatil de alerta, conforme figuras
69 e 70;



d) nas portas de elevadores, quando houver sinalizacéo tatil direcional,
esta deve encontrar a sinalizacao tatil de alerta, na dire¢édo da botoeira, conforme
figura 71;

e) nas faixas de travessia, deve ser instalada a sinalizac&o tatil de alerta
no sentido perpendicular ao deslocamento, a distancia de 0,50 m do meio-fio.
Recomenda-se a instalagdo de sinalizacdo tatil direcional no sentido do
deslocamento, para que sirva de linha-guia, conectando um lado da calgcada ao
outro, conforme figuras 72 e 73; nos pontos de 6nibus devem ser instalados a
sinalizacdo tatil de alerta ao longo do meio fio e o piso tatil direcional,

demarcando o local de embarque e desembarque, conforme figura 74.



5.4. Rampa de acesso a cadeirantes

As calcadas devem ser rebaixadas junto as travessias de pedestres
sinalizadas com ou sem faixa, com ou sem semaforo, e sempre que houver foco
de pedestres. Nao deve haver desnivel entre o término do rebaixamento da
calcada e o leito carrocavel.

Os rebaixamentos de calcadas devem ser construidos na dire¢do do fluxo
de pedestres. A inclinacdo deve ser constante e néo superior a 8,33%. A largura
dos rebaixamentos deve ser igual a largura das faixas de travessia de pedestres,
gquando o fluxo de pedestres calculado ou estimado for superior a 25
pedestres/min/m. Em locais onde o fluxo de pedestres for igual ou inferior a 25
pedestres/min/m e houver interferéncia que impeca o rebaixamento da calcada
em toda a extensado da faixa de travessia, admite-se rebaixamento da calgcada em
largura inferior até um limite minimo de 1,20 m de largura de rampa.

Quando a faixa de pedestres estiver alinhada com a calgcada da via
transversal, admite-se o rebaixamento total da calcada na esquina.

Os rebaixamentos das calcadas localizados em lados opostos da via
devem estar alinhados entre si. Deve ser garantida uma faixa livre no passeio,
além do espaco ocupado pelo rebaixamento, de no minimo 0,80 m, sendo
recomendavel 1,20 m. As abas laterais dos rebaixamentos devem ter projecéo



horizontal minima de 0,50m e compor planos inclinados de acomodacdo. A
inclinagdo maxima recomendada é de 10%.

Quando a superficie imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver
obstaculos, as abas laterais podem ser dispensadas. Neste caso, deve ser
garantida faixa livre de no minimo 1,20 m, sendo o recomendavel 1,50 m.

Os rebaixamentos de calgcadas podem ser executados conforme exemplo
da figura 1.

A medicao deste servi¢o sera por unidade aplicada na pista.

Vista Superior (Fonte: NBR 9050

Perspectiva (Fonte: NBR 9050)



5.3 SINALIZACAO

5.3.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLET IVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIX AS DE
SEGURANCA:

Consiste na execucao de faixas que tem a funcéo de definir e orientar os
pedestres ordenando-os e orientando o0s locais de travessia na pista. Essas
travessias sdo conhecidas como “faixas de seguranca” e serdo executadas em

locais indicados nos projetos.

A faixa de seguranca sera executada com tinta acrilica na cor branca com
as medidas de 3,00m x 0,40 m, com espacamento de 0,50 m, com espessura de
0,6 mm e padrao 3,09 da ABNT.

Além da faixa de seguranca sera executado uma faixa de 0,40m x 3,50,
chamada de “faixa de retencdo”. Sera localizada 2,00m antes da faixa de
seguranca, nos dois lados da faixa, conforme o projeto em anexo, com espessura
de 0,6 mm e padréo 3,09 da ABNT.

A sinalizacdo devera ser executada por meio manual e por pessoal
habilitado.

5.3.2 SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizacdo vertical é composta por placas de sinalizagdo que tem por objetivo
aumentar a seguranca, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer

informacgdes aos usuarios da via.

As placas de sinalizacao vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de ago
laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais a

rodovia.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa serda executada
mediante a aplicacdo de peliculas refletivas, com coloragéo invariavel, tanto de

dia como a noite.



Os suportes das placas serdo metélicos @ 27, com altura livre minima de 2,20 m.
As placas que seréo utilizadas na estrada de acesso sao:

- 1 Un. - PLACAS DE ADVERTENCIA (GT totalmente refletiva): com fundo
amarelo, bordas e simbolos em preto conforme previsto nas Normas descritas no
Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de

Transito.
Observagao:
*1un. Placa A32-b: L= 0,40m

- PLACAS DE REGULAMENTACAO (GT totalmente refletiva): com fundo branco,
bordas e simbolos em vermelho conforme previsto nas Normas descritas no
Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de

Transito
Observacao:
* Placa R-1: L= 0,20m

O projeto foi elaborado de acordo com os manuais de “Sinalizacao Vertical de
Regulamentacdo” — Vol. I, CONTRAM/DENATRAM, publicado por meio da
Resolucdo N° 180, de 26 de agosto de 2005, e de “Sinalizacdo Horizontal” — Vol.
IV, CONTRAM/DENATRAM, publicado por meio da Resolugdo N° 236, de 11 de
maio de 2007.

-1 Un.- PLACAS COM NOMENCLATURA DAS VIAS

As placas de nomenclatura das vias publicas seréo instaladas no inicio e fim da
via, um pedestal com duas placas no mesmo pedestal em cada extremidade da

via.

As placas tem dimensdes de 25 cm x 45 cm. A cor de fundo azul escuro, e as

letras em branco.



A sustentacdo da placa é através de tubo de aco, com diametro de 2,0” (duas
polegadas). A altura total do tubo € de 3,00m, distribuidos da seguinte forma: 60
cm para ancoramento do tubo ao solo chumbado em bloco de concreto
40x40x50cm(para melhor fixacdo do tubo a base deverdo ser soldados ferros
perpendiculares ao tubo); 2,20m ficam livres entre o nivel da calgcada e o inicio da

placa; 20,00 cm sé&o para a fixacao da placa.

6.0 - Limpezas e Entrega
Apos serem executados todos 0s servicos previstos a via, devera ser

entregue limpa de entulhos e pronta para ser utilizada.

Fontoura Xavier, Dezembro 2018.

Natalia Catto Dartora
Eng? Civil - CREA/RS 216.784
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VI — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO



[l - BDI —

CAIXA

Quadro de Composic¢do do BDI 1

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
867620/2018 Municipio de Fontoura Xavier
OBJETO

pavimentacdo em vias publicas

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construcao de Pragcas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas Sim
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas % Situagcao 1° Quartil | Médio 3° Quartil

Adotado

Administragdo Central AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 6,64% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CcP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicéo Previdenciaria sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 4,50% OK 0,00% 4.50% 4.50%
BDI SEM desoneragé&o
(Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 20,73% OK 19,60% 20,97% 24,23%
BDI COM desoneracéo BDI DES 26,85% OK

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo para
Construcado de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas, é de
100%, com a respectiva aliquota de 3%.

Administracao Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado
para elaboracdo do orgamento foi COM Desoneracgao, e que esta € a alternativa mais adequada para a

Observagbes:

Fontoura Xavier /RS

Local

Responsawel Técnico
Nome: Natélia Catto Dartora
Titulo: Engenheira Civil

CREA/CAU: 216784
ART/RRT: 9370851

quarta-feira, 27 de marco de 2019

Data

Nome:
Cargo:

Responsavel Tomador



